



Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti

Číslo smlouvy zadavatele: *SOS SOD - 248/2015*

Číslo smlouvy zhotovitele: **1532113**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Geo Vision, spol. s r. o

zastoupený: RNDr. Miroslavem Rausem, jednatelem společnosti

sídlo: Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice

IČO: 25128442

DIČ: CZ25128442

č. účtu: 474321033/0300

bankovní spojení: ČSOB Praha

zhotovitel je plátcem DPH

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Miroslav Hájek

zástupce ve věcech technických: RNDr. Ondřej Bílek

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Správa Národního parku Šumava

zastoupená: Mgr. Pavlem Hubeným, pověřeným řízením Správy

adresa: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

bankovní spojení: KB Vimperk 8230-281/0100

objednatel je plátcem DPH

zodpovědná osoba: Ing. Eva Zelenková

(dále jen „objednatel“)

L. J. R. M.



Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad k provedení těchto prací:

Realizace pilotní studie MONITORING VLIVU SOLENÍ v rámci projektu Interreg Cíl 3 ČR – Bavorsko „SILVA GABRETA – monitoring horských ekosystémů“.

Monitoring vlivu solení silnic na okolní ekosystémy bude proveden dle standardní metodiky použité v předchozím monitoringu:

Na 10 lokalitách budou ve vzdálenosti 5 a 10 m od okraje silnice odebrány půdní vzorky v povrchovém (0-10 cm) a hlubším horizontu (pod 10 cm). Půdní vzorky a vzorky sněhu budou použity pro chemické analýzy. Chemické analýzy – vodní výluh: $\text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$, Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , vodivost; pH_{KCl} ; Moehlich II: Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ .

V každé zkoumané lokalitě budou také na trvalých monitoračních transektech provedena fytoindikační sledování.

Dále bude v rámci pilotní studie provedena instalace a testování datalogerů v místech, kde se solené silnice kříží s vodními toky (2 datalogery/ lokalita). Cílem je podchytit dynamiku splachu tavných vod do vodního toku.

Výsledky budou zhodnoceny v závěrečné zprávě.

2.2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle odst. 2.1. jiné postupy, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3. Zhotovitel se zavazuje celkové dílo dle této smlouvy objednateli řádně předat formou závěrečné zprávy do 5. 9. 2015.

2.4. Zhotoviteli vzniká po předání díla nárok na zaplacení ceny podle odst. 3.1. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 2 let ode dne předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Celková cena díla činí **144.440,-Kč včetně DPH.**

Zhotovitel je plátcem DPH. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví nejpozději do 15. 9. 2015, po předání a převzetí celého díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelům ve stanoveném rozsahu.

3.3. Faktura musí mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, fakturovanou částku s položkovým



Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti

rozpočtem. Faktura musí být označena „Projekt Interreg Česko – Bavorsko č. 368: SILVA GABRETA – monitoring horských ekosystémů“.

3.4. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

IV.

Smluvní pokuty

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odstavcích 4.1., 4.2. a 4.3., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty, a to na běžný účet objednatele. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

V.

Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit data poskytnutá podle odstavce 5.3. dalšímu subjektu bez souhlasu objednatele.
- 5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
- 5.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

61 272 GX



Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti

5.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Vimperku dne:

V Plzni dne: 21. 5. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Pavel Hubený
ředitel Správy NP Šumava

.....
RNDr. Miroslav Raus
vz. RNDr. Ing. Miroslav Hájek
na základě plné moci