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OPERACNI PROGCRAM

v ZIVOTNI PROSTREDI

Pro vodu,

vzduch a prirodu

EVROPSKA UNIE |
Fond soudrznosti
Evrepsky fond pro regionalni rozvej

SMLOUVA O DILO

ve smyslu § 44 odstavec 3 pismeno a) zakona &. 137/2006 Sb., o

verejnych zakazkach

pro verejnou zakazku na dodavku stavebnich praci

Informacni centrum — sovi voliéry Borova Lada

1. Smluvni strany

Objednatel:

adresa:

zastoupeny:

IC:

DIC:

danovy rezim:
bankovni spojeni:

¢. Uuctu:

(dale jen Objednatel)
Zhotovitel:

se sidlem

zastoupeny
IC:

DIC:
bankovni spojeni:

Sprava Narodniho parku a chranéné krajinné oblasti
Sumava
1. maje 260, 385 01 Vimperk

Ing.Zdefikou Sartnerovou,
povéfenou Fizenim Spravy NP a CHKO Sumava

005 83 171

CZ005 83 171, platce DPH,
platce DPH

KB Vimperk

8230281/0100

Lesostavby Trebon a.s.

Novohradska 226, 379 25 Tiebon

Ing. Jaroslavem Junkem, generalnim reditelem
na zakladé povéreni predstavenstva a.s.

472 39 328

CZ47239328,-platce DPH

CSOB Ceské Budsjovice, 0. 0812162873/0300,
KB Trebon, 51-9122280267/0100,

zapsan v obchodnim rejstriku vedeném

(dale jen Zhotovitel)

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.1. Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni
stavby ,Informacni centrum - sovi voliéry Borova Lada“.
Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni
vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetn& dodavek
potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni
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2.1:2.

2.13.

dila, dale provedeni v8ech &innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni
opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletacni cinnosti celé
stavby.

Rozsah predmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci
zhotovenou spolecnosti S & H Projekt s.r.o., Kvilda 36, 384 93
Kvilda z gervna 2008 piedanou Objednatelem Zhotoviteli. Tato
projektova dokumentace je nedilnou soucasti Smlouvy.

Mimo vSechny definované &innosti patii do dodavky stavby i
nasledujici prace a cinnosti:

2.1.3.1. zaji§téni v8ech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné

provadéni a dokonceni dila,

2.1.3.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a

stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni
dila,

2.1.3.3. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkouSek dle CSN

(pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu
véetné pofizeni protokoli),

2.1.3.4. zajisténi atestl a dokladi o poZadovanych vlastnostech

vyrobkii ke kolaudaci (i dle zakona ¢&. 22/1997 Sb. —
prohlaseni o shodé&) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.1.3.5. zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi

podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych
predpisti platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametri dila,

2.1.3.6. ziizeni a odstrané&ni zafizeni stavenisté véetné napojeni na

inzenyrske sité,

2.1.3.7. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku

véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi
zakona 185/2001 Sb. - o odpadech,

21.3.8. uvedeni véech povrchll dotéenych stavbou do pivodniho

stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

2.2.  Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

221,

2232,

2.2.3.
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Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako
soucast dodavky stavby.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude predana
Objednateli ve tfech vyhotovenich (vykresova a textova forma) z
toho jedno v datové formé na CD neni-li dale stanoveno jinak.

Dokumentace  geodetického  zaméfeni  realizovaného dila
odpovédnym geodetem pro vkiad do katastru evidence nemovitosti
a jeho predani Objednateli ve trech vyhotovenich (vykresova a
textova forma) ztoho jedno v datové formé na CD neni-li dale
stanoveno jinak.
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. Terminy a misto pInéni

3.1. Termin zahajeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadne v nich pokracovat
nejpozdéji do ¢trnacti dni ode dne protokolarnino predani
Staveniété, tak, aby Zhotovitel mohl provadéni dila zahajit nejpozdéji
1.prosince 2010.

3.2. Termin dokonceni
32.1. Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu nejpozdéji do
31.prosince 2011.
3.2.2. Zhotovitel je povinen predat dilo Objednateli v terminu sjednaném

dle smlouvy.

3.3. Misto plnéni
3.3.1. Mistem pinéni je Borova Lada (viz. projektova dokumentace)

_ Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

41. Vyse sjednané ceny
4.1.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyse pripustnou

cenu ve Vysi

Cena bez DPH 6.689.367,-KC
DPH 1.337.873,-K¢
Cena véetné DPH 8.027.240,-KC

4.2. Obsah ceny

421. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu
s ustanovenim § 2 zakona & 526/1990 Sb., o cenach a je
dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH)

4272 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici
Vykaz vymér, ktery je soucasti predané Projektové dokumentace.

42.3. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila.

4.2.4. Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny Z davodu
chyb nebo nedostatkil v Polozkovém rozpoGtu, pokud jsou tyto
chyby dlsledkem nepresného nebo netplného ocenéni Vykazu

vymer.

43. Podminky pro zménu ceny
4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a muze byt zméneéna
pouze za nize uvedenych podminek.
4 3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a pred Terminem dokonéeni dila
dojde ke zménam sazeb DPH;
b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo
dodavek, nez téch, které byly predmétem Projektové

-

dokumentace nebo pokud Objednatel vylouCi nékteré prace
nebo dodavky z predmetu pInéni;

Strana 3 (celkem 10)



4.4. Zpusob sjednani zmeny ceny

4 4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zmeéna
sjednané ceny je Zhotovitel povinen provest vypocet zmeny
nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé,
7e zména bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize
pisemné neoznami nutnost jejiho pfekroceni a vy3i pozadovaného
zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu pote, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni
sjednané ceny je mozZné pouze za podminek danych témito
obchodnimi podminkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozdeji do
10ti dnti ode dne predlozeni navrhu Zhotovitele.

9 445 Obé& strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou
formou Dodatku ke smlouve.

5. Platebni podminky
5.1. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

521 Cena za dilo bude uhrazena prib&zné na zakladé danovych
dokladii (dale jen faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x meésicne.

5.2.2. Zhotovitel piediozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu
se zplisobem sjednanym ve smiouve. Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne
jeho obdrZeni (nevyjadfi-li se ve stanovené Ihaté, ma se za to, Ze se
soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi

W) Zhotovitel  fakturu  nejpozdéji do 10 dne prislusného

mésice.Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis provedenych
praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Mésiéni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90%
z celkové sjednane ceny.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

53.1. Castka rovnajici se 10% zcelkové sjednané ceny slouzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po
usp&sném protokolarnim predani a prevzeti dila a vydani
kolaudaéniho souhlasu.

5.3.2. Pokud Objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady Ci
nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho
z nich.
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5.3.3.

541.

Zadrzné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zaklade
dafiového dokladu vystaveného Zhotovitelem, vnémz bude
uvedeno, ze se jedna o Konec¢nou fakturu.

5.4. Lh(ty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 60
dnti ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati
i pro Uhradu zadrzného.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termint

6.1.1.

8.1:2.

6.1.3.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti
dila sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
jednorazovou pokutu ve vysi 500.000 K& a dale pak je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodieni proti Terminu piedani a prevzeti
dila o vice jak 15 dn( je povinen zaplatit Objednateli dalsi smluvni
pokutu ve vysi dalSich 5.000,-- K& za $estnacty a kazdy dalSi i
zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila
sjednaného dle Smlouvy delsi jak tricet dnCi se povazZuje za
podstatné porusSeni smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predani a
prevzeti dila

6.2.1.

6.2.2.

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu pfedani a
prevzeti dila k odstrafiovani vad ¢i nedodélki uvedenych v zapise o
predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 5.000,- KC za kazdy nedodélek Ci vadu, na jejichz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den
prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise 0
predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli
smluvni pokutu 3.000,- KE za kazdy nedodélek Ci vadu u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

63. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1.

6.3.2.
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Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak
ve Ihaté do deseti dnii ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k
odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K&
za kazdou reklamovanou vadu u niz je v prodleni a za kazdy den

prodleni.



6.3.3. Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého
rozsahu (havarie), sjednavaji obé& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

6.4. Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni§té ve sjednaném terminu,
nejpozdéji véak ve lhité do patnacti dnii od Terminu predani a
pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000.-
K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti
sjednanému terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni
ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

7. Stavenisté
7.1. Pfedani a pievzeti Staveniste

7.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho
ucelenou &ast) prosté prav tieti osoby nejpozdéji do deseti dnt po
oboustranném podpisu smlouvy a dilo, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak,tak, aby Zhotovitel mohl provadéni dila zahajit
nejpozdé&ji 1.prosince 2010. Spinéni terminu pfedani Stavenisté je
podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé spInéni Terminu
predani a prevzeti dila.

7.1.2. O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny
protokol, ktery obé& strany podepisi. Za den pfedani Stavenisté se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu prislusneho
protokolu.

7.2.  Vyklizeni stavenisté
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniste a vyklidit
Staveniété nejpozdéji do 15 dni ode dne Predani a prevzeti dila,
pokud se strany nedohodnou jinak.
7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu je
Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni Stavenisté treti osobou a
naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik
8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o
pracich, které provadi, stavebni denik.

8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod.
pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam
opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.

8.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich.
Originaly zapist je Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné
1x mésiéné, pokud se strany nedohodnou jinak.
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8:15:
8.1.6.
8.1.7.

. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti

rozhodné pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat Gdaje o

- stavu stavenisté, pocasi, po¢tu pracovnikli a nasazeni stroju a
dopravnich prostiedk

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a
ochrany zdravi

- opatienich uginénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a
ochrany zivotniho prostredi

- udalostech nebo piekazkach majicich vliv na provadéni dila

V&echny listy Stavebniho deniku musi byt oCislovany.

Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni

vyznam pro daldi postup stavby pofizuje Zhotovitel i prisluSnou

fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.

8.2. Kontrolni dny

8.2.1.

Pro Géely kontroly prilbéhu provadéni dila organizuje Objednatel
Kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly,
nejméné vsak jedenkrat mésiéné. Objednatel je povinen oznamit
konani Kontrolniho dne pisemné& a nejméné pét dnl pfed jeho
konanim.

9. Provadéni dila a bezpecnost prace
9.1. Pokyny Objednatele

2 B

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se
véak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se
realizace pfedmétného dila a upozoriiujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu

na nevhodnou povahu véci pievzatych od Objednatele nebo pokyntl
danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

9.2. Dodrzovani bezpec¢nosti a hygieny prace

9.2.1.

8.2.2,

Strana 7 (celkem 10)

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpeénostnich opatieni a hygienickych opatfeni a opatreni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a
zplsobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pfipravy a realizace stavby
dle této smlouvy o dilo bude poskytovat objednatelem uréenému
koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci nezbytnou
souéinnost k pinéni povinnosti vyplyvajicich ze zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel je povinen zejmena
predat koordinatorovi veskeré jim vyzadané podklady a informace
nezbytné pro jeho ¢innost, véetné informaci o fyzickych osobach,
které se mohou zdrzovat na stavenisti.



9.3. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.3.1. Pokud c¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli
nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim
podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

9.3.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro
néj dilo provadéji.

9.3.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji
plivod v povaze strojl, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel
pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

10.Predani a prevzeti dila
10.1. Organizace predani dila
10.1.1.  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5
) dn( predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani a prevzeti.
Objednatel je pak povinen nejpozdé€ji do tfi dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a radné v ném
pokracovat.

10.2. Protokol o predani a prevzeti dila
10.2.1. O prubéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni poridi Objednatel
zapis (protokol).
10.2.2. Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti Vady
nebo Nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélku
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o
jiném zplsobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za G¢elem
odstranéni Vad nebo Nedodélku
10.2.3. V piipadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o
pfedani a pievzeti dila i dlivody, pro které odmita dilo prevzit.
10.2.4. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni
pozadovat provedeni dalSich dodate¢nych zkouSek vcetné
zduvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti
prevzeti dila.

11.Zaruka za jakost dila
11.1. Odpovédnost za vady dila
11.1.1.  Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani a
dale odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobe.
Zaruéni Ihita je stanovena v délce 60 mésici.
Zaruéni |hiita nebé&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohi
predmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

11.1.2.
114:.3.
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11.1.4. Pro ty c¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhita opétovné od
pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

11.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1.  Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni po obdrzeni
reklamace pisemné oznamit Objednateli zda reklamaci uznava ci
neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze reklamaci
Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit v jakém
terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi
nez 10 dnt ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda
Zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.

11.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve
siednané |hité je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o

9 havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady
(havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznameni).

12.Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
| 12.1. Vlastnictvi dila .
i 12.1.1.  Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

12.2. Nebezpeci skody na dile
12.21. Nebezpeli Skody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodniho
zakoniku nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného
predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1.  Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplusobenym jeho
iy ¢innosti véetné moznych Skod pracovniku zhotovitele, a to az do
vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
objednateli.
13.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve
sjednané cené.

14.Vyssi moc
14.1. Definice vy8Si moci
14.1.1. Za vysSSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které
nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany
nemohou ovlivnit. Jedna se napr. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.

14.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci
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14.2.1. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek
stane nemoznym v dusledku vzniku vy$8i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$§i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde
k dohod&, ma strana, ktera se divodné odvolala na vyssi moc,
pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v tomto
pripadé dnem doruceni oznameni.

15.Zména smlouvy
15.1. Forma zmény smlouvy

15.1.1.  Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt
podepsana osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

15.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouve
s Giselnym oznacenim podle pofadového &isla prislusné zmény
smiouvy. -

DOLOZKA

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem subjektim provadéjicim audit a kontrolu
nezbytné informace tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s projektem
Informacni centrum — sovi voliéry Borova Lada.

Zhotovitel je povinen uchovavat originaly uUcetnich dokladt a originaly dalsich
dokumentil souvisejicich s realizaci projektu po dobu 10 let od ukonceni financovani
projektu. Doklady budou uchovavany zplsobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991
Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpis.

Stavba bude realizovana pouze v pfipadé pfidéleni dotace. Pokud Objednatel dotaci

neobdrzi, stavbu nebude realizovat a Zhotovitel se zavazuje, Zze smlouva pozbude
platnosti a zhotovitel si nebude ¢init jakykoliv finanéni &i jiny narok.

Pfilohy a nedilné soucasti Smlouvy:

1. Projektova dokumentace stavby
2, Nabidka Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni
3. Harmonogram priibéhu provadéni dila

Ve Vimperku, /4 - 74 - 2010 . 179 Ze

Za Objednatele Za Zhotovitele

yﬂ(,./"l-t(,\_._ﬁ___

Lesostavhy T¥ebofi a.c. ¢,
Novohradskd 226, 379 25 TREBOR  /
160: 472 39 328, DI: Cz47239328 /

/
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